

สรุปประมาณการงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ แทนวางเครื่องออกกำลังกาย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 1.90 ม. หน้า 10 ซม. จำนวนต่อ 1 ชุด

ปริมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	833.24	1.3078	1,089.71	Factor F. ระหว่างต้นทุ
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,089.71	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน		1,080.00	

ลงชื่อ ปรมาณการ

(นายสมเกียรติ ให้นิเทศ)
นายก อบจ. ยะลา

(นางสาวอิสรพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาหลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ